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Gemeinde Allschwil 

Knoten Fabrikstrasse / Lettenweg 
 

Kostenschätzung (+/- 20%) vom 31.10.2019 
Basis: Machbarkeitsstudie GSK vom 20.03.2019; Variante C Preisbasis: 2019 
 

a) Fr. 102'500

111 Fr. 2'500

113 Fr. 14'000

117 Fr. 11'500

151 Fr. 6'500

211 Fr. 5'500

221 Fr. 5'000

222 Fr. 17'000

223 Fr. 21'000

224 FG Geländer Fr. 17'500

237 Fr. 2'000

b) Fr. 5'000

c) Fr. 5'000

d) Fr. 3'000

e) Fr. 3'000

f) Fr. 10'200

Fr. 128'700

Fr. 4'500

Honorare Ingenieur für Ausführungsprojekt / Bauleitung (Annahme) Fr. 15'000

Honorare Drittplaner (z.B. Geometer) (Annahme) Fr. 3'000

Fr. 1'000

Fr. 152'200

MWST  7.7 % Fr. 11'719

Total Fr. 163'919

Honorare Ingenieur für Vor- und  Bauprojekt (Vertrag)

(gerundet)

Nebenkosten, ca.

Zwischentotal

Gärtnerarbeiten / Instandstellung (Annahme)

Unvorhergesehenes / Provisorien (ca.10% von a)

Zwischentotal

Arbeiten Primeo Beleuchtung (Annahme)

Verkehrsdienste (Annahme)

Signalisation und Markierung (Annahme)

Fundationsschichten für Verkehrsanlagen

Pflästerungen und Abschlüsse

Belagsarbeiten

Kanalisation und Entwässerung 

Abbrüche und Demontagen

Bauarbeiten für Werkleitungen

Baugruben und Erdbau

Kostenzusammenstellung
Tiefbauarbeiten (Schätzung)

Regiearbeiten

Baustelleneinrichtung

 

 
Berechnungsgrundlagen / Präzisierungen: 
 

Eingerechnete Leistungen:  Nicht eingerechnete Leistungen: 

- 100% der Kofferung im Strassenergänzungsbereich ersetzt 
- Kofferung im Trottoirbereich nur angepasst 
- Neue Randabschlüsse  
- Entwässerung (1 SS mit Anschluss an best. Ableitungen) 
- Neue Beleuchtung inkl. zugehörigen Trasse (1 Kandelaber) 
- Belagsaufbau 2-schichtig 
- Belag mit PAK-Gehalt ohne thermische Verwertung 

- Kofferersatz oder Materialersatz bei schlechtem Untergrund 
- Anpassung der bestehenden Werkleitungen  
- Anpassungen Verteilkabine Primeo AG 
- Altlastenmaterial im Boden 
- Allfällige Wintermassnahmen 

 

 
 
 
 


